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Baja Varos Onkorminyzata képviseli: dr. Révfy Zoltan polgarmester (6500 Baja,
Szentharomsag tér 1. addszam: 15336244-2-03), mint megrendeld (a tovabbiakban:
Megrendeld)

masrészrol

DV Baja Konzorcium képviseli: Toth Laszl6 tigyvezetd (vezetd: Duna Aszfalt Kft., székhely:
6060 Tiszakécske, Béke u. 150. adodszam: 11426628-2-03, cégjegyzékszam: 03-09-105290),
mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé)

kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek szerint:
1.) A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja jelen szerzédés alapjan a Baja, Sz6l6-,
Sziiretels- és Tigris utca csapadékviz csatorndinak megépitését.

Felek a szerzédést a Megrendeld a ,,Sz616, Sziireteld és Tigris utcak csapadékviz csatornainak
épitése” targyban kiirt kozbeszerzési eljarasa eredményeként kotik meg.

A szerzddés részletes miszaki tartalmat az épitési engedély, az ajanlati dokumenticio,
Vallalkoz6 ajanlata, valamint a Vizépszolg ’94. Kft. altal készitett tervdokumentacio
tartalmazza.

2.) Fizetési feltételek

A vallalkozoi dij: 26.608.138,- Ft + AFA= 31.929.766,- Ft, azaz Huszonhatmillié-
hatsz4znyolcezer-szazharmincnyolc 00/100 Forint 4talanyaron.

A véllalkozéi dij megallapitdsa a Vallalkoz6 altal adott ajanlat, illetve az altala elkészitett tételes
koltségvetés alapjan tortént.

A Vallalkozé a 2. pontban meghatarozott atalanyaron feliil tobbletkoltséget semmilyen cimen
nem érvényesithet.

Jelen szerzddés és ennek teljesitése esetén a vallalkozoi dij kifizetése az adézas rendjér6l szolo
2003. évi XCII. torvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya ala esik. Az elSbbiekre tekintettel
Viallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a vallalkozoi dij kifizetés idSpontjat megel6zGen
Megrendelé részére bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindsiilld egyiittes addigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami adohatdsagnal és a
vamhatosagnal nyilvantartott koztartozasa nincs. Nemleges egyiittes addigazolas atadasa,
bemutatisa vagy megkiildése hidnyaban, vagy a kifizetés idopontjadban a koztartozasmentes
ad6z6i adatbazisban vald szereplés hidnydban Megrendeld a kifizetést koteles visszatartani,
illetve amennyiben Vallalkozoénak az allami adohatosagnal, vagy vamhatosignal koztartozasa
van, ezen kovetelést az allami adohatosag lefoglalja. A visszatartasi kotelezettség az AFA-ra
nem terjed ki. Felek rogzitik, hogy amig Vallalkozo az egyiittes adéigazoldst nem mutatja be és



fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, addig az iddpontig késedelmi kamat felszamitdsira nem
jogosult.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozéi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

Szerz8d felek rogzitik, hogy a munka utan az AFA kifizetése az altalanos forgalmi adérol sz616
2007. évi CXXVII. térvény rendelkezései szerint torténik.

Megrendelé elSleget nem biztosit. A vallalkozéi dijat a sikeres miszaki dtadds-atvételi eljarast
kovetden benyujtott és a miiszaki ellendr altal igazolt szamla alapjan 30 napon beliil dtutalassal
teljesiti a Vallalkoz6 MKB Banknal vezetett 10300002-25923135-00003285 szamu
bankszamlajara.

3.) A vallalkozas id6tartama
A kezdés id6pontja: a munkateriilet atadasanak napja.

A teljesités véghatarideje: 2009. majus 31.
Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

A kivitelezés milszaki litemezését Vallalkozo ajanlata tartlmazza.
4.) Megrendeld jogai €s kotelezettségei

Megrendeld koteles a teljes munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban legkés6bb 2009.
aprilis 06.-ig a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

Ha a Megrendelé a munkateriiletet vagy annak egyes részeit hatdriddben nem bocsatja
munkavégzésre alkalmas éllapotban a Vallalkozé rendelkezésére, és ez akdr a munka
megkezdésében, vagy folyamatos végzésében akadalyt jelent, a Vallalkozd a kotelezettseg
teljesitésére megfeleld hatariddt tizhet ki, és ennek eredménytelen letelte esetén a szerzddéstol
elallhat.

Megrendeld a jelen szerz8dés alairasat kovetden atadja a munka megkezdéséhez és végzéséhez
sziikséges iratokat, terveket és engedélyeket. Megrendel$ folyamatosan koteles gondoskodni az
engedélyek és hozzajarulasok érvényességi idejének sziikség szerinti meghosszabbitasarol.
Megrendel$ koteles a folyamatos miiszaki ellen6rzést az éltala jelen szerzédés 6. pontjaban
megjelolt miiszaki ellendr altal biztositani, aki a munka kivitelezését €s az épitési naplot
folyamatosan ellenérzi. Az ellenérzés tényét a miiszaki ellendr az épitési naploban rogziti.
Megrendeld a Vallalkozé igénye esetén 72 oran beliil kételes tervez6i miivezetést biztositani.

5.) Vallalkozd jogai és kotelezettségei

Vallalkozoé koteles a munkateriileten a kivitelezési munkélatokat a munkateriilet atadasat
kovetden megkezdeni, a felelés miiszaki vezet$ személyét és a munkakezdés tényét az {rasban az
épitési hatosagnak bejelenteni, az épitési naplot megnyitni, azt az épités helyszinén hozzaférheto

helyen tartani.

Vallalkozo kételes a kivitelezés folyaman a felelds miiszaki vezetésrél gondoskodni.
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Vallalkozd koteles gondoskodni az alabbi feladatok elvégzésérdl, amennyiben ez a
kivitelezéshez  sziikséges:  forgalomkorlatozas,  forgalomelterelés,  kozmukivaltasok,
kozmtiathelyezésekkel kapcsolatos felmeriild épitési és egyéb helyreallitasi munkék elvégzése.
Ezen feladatok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo koteles a beépitendd anyagok bizonylatait a beépités elétt a miszaki ellenérnek
bemutatni és azokat az épitési naplo részeként kezelni.

Vallalkozé gondoskodik a geodéziai kitlizésekrdl, bemérésekrol, ezek koltségei 6t terhelik.

Vallalkozé koteles gondoskodni a munkavédelmi és tlizrendészeti eldirdsok, tovabba a
vagyonvédelmi szabalyok betartasarol.

Vallalkozé folyamatosan koteles a Megrendel6t értesiteni minden olyan koriilményrél, amely a
munka iitemezés szerinti végzését akadalyozza. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért
Vallalkozo felel6s.

Az eltakarasra keriild munkarészek eldzetes ellenérzésére a Vallalkozé a Megrendelét az
eltakaras el6tt 5 nappal koteles felhivni.

A Villalkoz6 kételes az épitési naplot folyamatosan vezetni, és azt a kivitelezés helyszinén elzart
helyen 6rizni. Az épitési naploba bejegyzést tehet a felelés miiszaki vezetd, az 6t helyettesito
épitésvezetd és a Megrendeld helyszini képviseldje, tovabbd a miiszaki ellendr.

Vallalkozé alvallalkozé igénybe vételére jogosult. A véllalkozo az alvallalkozd munkajaért és
tevékenységéért sajatjaként felel.

Vallalkozo a 2009. marcius 12.-én tett ajanlataban, illetve a konzultacié soran meghatarozott
miiszaki tartalommal és 1. osztalyd mindségben koteles a kivitelezést teljesiteni. Amennyiben
valamely kotelezettsége teljesitése akadalyba iitkozik, koteles errél a Megrendelét haladéktalanul
értesitent.

Amennyiben a tervdokumentacioban Vallalkozé tervezési hibat észlel, koteles err8l Megrendel6t
és a miszaki ellendrt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd karért Vallalkozo6
felelds. A tervezési hibak miatt Vallalkozo tobbletkdltség érvényesitésére nem jogosult.

Amennyiben a tételes koltségvetés nem tartalmaz valamely munkaelemet, amely a
tervdokumentacioban, vagy Vallalkozd ajanlatdban szerepel, ebben az esetben is koteles
Vallalkozé a tervdokumenticioban illetve az ajanlatban szereplé valamennyi munkat
tobbletkoltség felszamolasa nélkiil elvégezni.

6.) Kapcsolattartas

Vallalkozé helyszini kapcsolattartdja a felelds miszaki vezetd.
Neve: Fekete Karoly

Cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Telefonszama: 76/540-060, 20/485-98-59

Megrendeld helyszini kapcsolattartdja:
Neve: Juhasz Gyula

Cime: 6500 Baja, Szentharomsag tér 1.
Telefonszama: 79/527-158



Miiszaki ellenor:

Neve: Galai Andras

Cime: 6500 Baja, Nagy Isrvan u. 41.
Telefonszama: 30/946-69-71

7.) Teljesités, miiszaki atadas-atvétel

Vallalkozé a szerzddést — a szakhatdsagok €s a hatosdgok hozzajarulasa esetén — sikeres muszaki
atadas-atvételi eljarassal teljesiti.

Vallalkozé a teljesités idépontjat megel6z8 10 nappal értesiti Megrendel6t és a miiszaki ellenort
a teljesités idpontjardl. Ezt kovetSen a miszaki ellenér gondoskodik az atadds-atvételi eljaras
Osszehivasarol.

Vallalkozo az atadas-atvételi eljaras idépontja el6tt 5 nappal megvaldsitasi dokumentaciot készit
2 példanyban, melynek tartalmaznia kell a kivitelez6i és miiszaki vezetdi nyilatkozatot, miszaki
terveket, a beépitett anyagok mindségi tanusitvanyat, a mintavételi eredményeket, laborvizsgalati
eredményeket, stb.

(A mindségi tanusitvanyokat az érintett anyagok beépitése elott be kell mutatnia a Vallalkozonak
a muszaki ellendr részére.)

A miiszaki ellen6r koteles az elvégzett munkat a vallalkozé értesitésében megjelolt idépontra
kitlizott atadas-atvételi eljaras soran megvizsgdlni, ill. a vizsgélat alapjan felfedezett hidnyokat,
hibakat hibajegyzékben rogziteni. Amennyiben a kijavitdsdhoz sziikséges munkalatok
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatja. Ez
esetben Vallalkozé koteles 0j atadas-atvételi idépontot megjeldlni.

Tekintettel a 7. pontban foglaltakra, a Vallalkozo javitasi kotelezettsége teljesitéséhez koteles
péthataridét megjelolni, és ezen idGtartamon beliil koteles sajat koltségére a hibdkat és
hianyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni.

A Vallalkozo késedelem nélkiil értesiti a miiszaki ellenért, amikor a hidnyossagok vagy a hibak
kijavitasra kertiltek.

Ha a Vallalkozd a javitast irasbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Megrendel azt a
Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendeld egyes munkarészeket a teljesités elott atvesz (elézetes atadas), ezek
tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a Megrendeldre szall at.

Hataridében teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eloirt hataridén beliil,
illetsleg hatarnapon megkezdédstt, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgéltatast nem vette at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek
mas hibakkal, hianyokkal Gsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot.

Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil a munkat Gjbol meg kell vizsgalni

(utéfeliilvizsgilati eljards). A Megrendeld késziti elé az uto-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg
arra az érintetteket.
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8.) Akivitelezés Vallalkozé hibajabdl térténé meghitsuldsa esetén Megrendelé meghitusulési
kotbért érvényesit. A kotbér 6sszege a bruttd vallalasi ar 20 %-a. A meghiusulasi kotbér
érvényesitését megel6zGen megrendeld — a teljesitési hataridé leteltét kvetden — koteles
megfeleld hataridé tlizésével vallalkozot a teljesitésre felszolitani, annak eredménytelen
eltelte utan elallhat a szerz0déstol, és érvényesitheti a meghiusulési kotbért.

9) A Villalkoz¢ az altala elvégzett munkékra I. 0. minGséget, és az atadastol szamitott 3 évig
jotallast, illetve a 12/1988. (XIL27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendeletben
meghatarozott alkalmassagi idok szerinti szavatossagot véllal. Szerz6dd felek rogzitik,
hogy a létesitmény elkésziiltét kovetden egy éven beliil garancialis bejarast tartanak.

Az uté-feliilvizsgalati eljaras elokészitése és Osszehivasa Megrendel feladata.

10.) A munkak soran a Vallalkoz6 feladata a munkavédelem, tiizvédelem, technoldgiai €s
szabvanyossagi eloirasok betartasa.

11.)Jelen szerzG6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozé
rendelkezései az irdnyadok.

12.)Szerz6d6 felek a szerzodést elolvasas utan, mint akaratukkal minden egyez6t
helybenhagydlag irtak ala.

Jelen szerz6dés 3 példanyban késziilt, melybdl 2 példany Megrendelét, 1 példany pedig
Vallalkozo6t illeti.

. T SZFALT KFT.
Baja, 2009. aprilis 1. DUhéQeoATiszakécske

. Béke u. 150.
Adoszam: 11426628-2-03
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