

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Név: **Baja Város Önkormányzata**
 Képviseli: Zsigó Róbert polgármester
 Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
 Törzskönyvi azonosító: 724319
 Statisztikai számjel: 15724313-8411-321-03
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: **PARTFAL 2011 Konzorcium**

Konzorciumi vezető adatai:

Név: Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft.
 Képviseli: Décse Sándor ügyvezető igazgató
 Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
 Adószám: 10417050-2-16
 Cégjegyzék száma: 16-09-001063
 Bankszámlaszám: 11745004-20059570-00000000
 Telefonszám: 0656/378-201
 Fax szám: 0656/378-206
 E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Konzorciumi tag adatai:

Név: Vitaqua Kkt.
 Képviseli: Eichhardt Géza közös képviselő
 Székhely: 6500 Baja, Hunyadi J. u. 4.
 Adószám: 29781472-2-03
 Cégjegyzék száma: 03-03-100406
 Bankszámlaszám: 10200081-25870116-00000000

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**) együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

I. Előzmény


Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a **DAOP-5.2.1/D-1-09-2f-2009-0001 azonosító számú „A bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” témájú projekt keretén belül tender és kiviteli tervek készítésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése tárgyában.** Ezen közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő, mint Megrendelő megrendeli, Tervező pedig, mint nyertes ajánlattevő elvállalja a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyát képező tender és kiviteli terveknek a közbeszerzési dokumentációban és jelen szerződésben meghatározottak szerinti elkészítését.



Zsigó Róbert
Megrendelő



Décse Sándor
Keviterv Akva Kft.



Eichhardt Géza
Vitaqua Kkt.

II. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a DAOP-5.2.1/D-1-09-2f-2009-0001 azonosító számú „A bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” témájú projekt keretén belül a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározottak szerint **a tenderterv és a kiviteli terv elkészítését**, valamint a jelen szerződés III.1. pontjában meghatározott határidőig elkészített terveken a Közreműködő Szervezet által kijelölt minőségbiztosító részéről kért **módosítások átvezetését**.

III. A szerződés teljesítése, határidők

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott tervezői munkák **teljesítési határideje:**

A teljesítés I. részhatárideje: a tendertervet, valamint az ajánlattételi felhívásban meghatározott teljes mennyiség kiviteli tervnek nem minősülő elemeit jelen szerződés aláírásától számított 40. naptári napig kell leszállítani.

A teljesítés II. részhatárideje: a tender tervekbe a Közreműködő Szervezet által kijelölt minőségbiztosító észrevételeinek beépítése, a tervek ennek megfelelő esetleges módosítása a tervre vonatkozó észrevételek kézhezvételétől számított 10. naptári nap.

A teljesítés III. részhatárideje: kiviteli terv elkészítése 2011. augusztus 15. napjáig.

2. Határidőben teljesít a Tervező, amennyiben a tervezés a jelen szerződés III.1. pontjában rögzített határidőkre megtörténik. Tervező tudomásul veszi és rögzíti, hogy tisztában van a Megrendelőnek a határidőben való szerződésszerű teljesítéséhez fűződő érdekével és ennek érdekében a tőle elvárható gondossággal jár el a szerződés teljesítése során.

3. Tervező a tervek személyes átadásával, vagy postai úton történő feladással feladóvevénnyel igazolt módon teljesít.

4. A tervek átadásával a tervezési feladat akkor minősül teljesítettnek, ha annak átvétele és részletes áttanulmányozása, valamint az esetlegesen szükséges módosítások megtörténte után Megrendelő arról teljesítésigazolást állít ki.

5. Ha a támogató szerv által elfogadott tervek, egyéb szakvélemények esetlegesen létesítési engedélyek módosítását teszik szükségessé, ezen engedélymódosítások beszerzése is Tervező feladatát képezi, az a teljesítés feltétele.

6. Tervező **tizenkettő darab papír alapú kiviteli tervpéldányt, továbbá a tervek digitalizált formáját további három példányban** köteles Megrendelőnek átadni.

IV. Tervezési díj, fizetési feltételek

1. Tervezőt a fenti munkáért nettó **24.000.000,-ft + 25%ÁFA (6.000.000,-ft) összesítve bruttó 30.000.000,- Ft, azaz Harmincmillió forint tervezési díj** illeti meg.

2. A tervezési díjat Megrendelő három részletben fizeti meg:

Jelen szerződés III. pontja szerinti I. részhatáridőre meghatározott feladat teljesítése esetén a díj 50%-át, II. részhatáridőre meghatározott feladat teljesítése esetén 20%-ot, a fennmaradó 30%-ot a III. részhatáridőre vonatkozó feladat teljesítése esetén.

3. A tervezési díj megfizetését Megrendelő átutalással teljesíti Tervező OTP Nyrt. Szolnoki Bankfióknál vezetett 11745004-20059570-00000000 számú számlájára Megrendelő általi teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételét követően a Kbt. 305. §-ában meghatározottak szerint.


4. A tervezési díj jogi természetét illetően **átalánydíj**, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költségét magában foglal.



Zsigó Róbert
Megrendelő



Décsé Sándor
Keviterv Akva Kft.



Eichhardt Géza
Vitaqua Kkt.

5. Megrendelő előleget nem fizet, részszámla benyújtására kizárólag a 2. pontban meghatározottak szerint van lehetőség.
6. Tervező előteljesítésre és ennek megfelelően előszámításra jogosult.

V. Tervező jogai és kötelezettségei


1. Tervező a kiviteli tervdokumentációt a szerződés létrejöttkor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogsabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.
2. A jelen szerződés alapján készült kiviteli tervek tulajdonjoga Megrendelő általi átvétellel és a tervezési díj megfizetésével Megrendelőre száll át és azok korlátlan és teljes körű felhasználási jogát is megszerzi. Tervező a közbeszerzési eljárásban és a szerződés IV.1. pontjában rögzített tervezési díjba a jelen pont szerinti jogainak átruházása ellenértékét is beleértette, így ezzel kapcsolatban Megrendelő felé további követelése nincs.
3. Tervező tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a kivitelezés érdekében szükségessé válik a tervek módosítása és annak elvégzését Tervező megfelelő határidőn belül nem vállalja, úgy Megrendelő a szükséges módosítások elvégzésére más tervezőt bízhat meg. Ebben az esetben Tervező szerzői jog hatálya alá tartozó oltalomra a módosítások tárgyában nem hivatkozhat.
4. Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.
5. Tervező alvállalkozók igénybevételére jogosult, azonban az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

VI. Megrendelő jogai és kötelezettségei


1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés I-III. pontjaiban meghatározott tervezési munkát szerződés szerinti teljesítése esetén átveszi és a tervezési díjat a IV. pontban meghatározottak szerint megfizeti.
2. Megrendelő köteles a II. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.
3. Amennyiben Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 napon belül – írásban közli Tervezővel.
4. Megrendelő az I. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat Tervezőnek jelen szerződés létrejöttétől számított 6 munkanapon belül hiánytalanul átadja.
5. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési- felmérési cselekményeket elvégezhesse.
6. Megrendelő kötbér illeti meg akkor, ha Tervező késedelmesen teljesít. A teljesítés a részhatáridők meg nem tartása esetében is késedelmesnek minősül. A kötbér akkor is jár, ha Megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér összege naponta a nettó tervezési díj 1 %-a, de annak teljes összege legfeljebb a nettó tervezési díj 20 %-a lehet. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik és a késedelem teljes időszakára érvényes.

VII. Együttműködés, kapcsolattartás


1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
3. Ha a jelen szerződés I. pontjában meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna



 Zsigó Róbert
 Megrendelő



 Décsé Sándor
 Keviterv Akva Kft.



 Eichhardt Géza
 Vitaqua Kkt.

szükségessé, úgy Megrendelő Tervező írásbeli megkeresésétől számított 6 munkanapon belül a szükséges intézkedést megteszi.

4. Tervező vállalja a tervezési időszakban a folyamatos egyeztetést Megrendelővel, illetve annak képviselőjével, a megrendelői észrevételeket felülvizsgálatuk után a továbbtervezésnél köteles figyelembe venni.


5. Szerződő Felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői és elérhetőségei:

Megrendelő részéről: Juhász Gyula beruházási ügyintéző
Baja Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
telefon: 79/527-142
fax: 79/527-106
e-mail: juhasz.gyula@bajavaros.hu

Tervező részéről: Décse Sándor
telefon: 56/378-201 vagy 20/981-45-58
fax: 56/378-206
e-mail: keviterv@kevitervakva.hu



VIII. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő Felek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egyeztetéssel kísérik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére azonban kikötik hatáskörtől függően a Bajai Városi Bíróság illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
3. Jelen 4 számozott oldalból álló szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező négy eredeti példányban készült, amelyből két példány Megrendelőt, két példány Tervezőt illet.

Baja, 2011. május 13.

 Zsigó Róbert
 Polgármester
 Megrendelő

VITAQUA KKT.
 6500 Baja, Hunyadi J. u. 4.
 Adószám: 29781472-2-03
 Bsz.: 10200081-25870116-00000000

 Eichhardt Géza
 Vitaqua Kkt.
 Tervező

 **KEVITERV AKVA**
 MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT
 5000 - Szolnok, Ságvár-kr: 4. V. u. Gy. Székház - XIV. emelet
 Központi telefon: (56) 378-201, fax: (56) 378-206
 e-mail: keviterv@kevitervakva.hu

 Décse Sándor
 Keviterv Akva Kft.
 Tervező

A kötelezettségvállalás ellenjegyzése:
 Baja, 2011. május 13.



 Gyenes Gabriella
 jegyző