

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba felvezetve:

III. 10645-23/11

szám.

2011. 11. 22.

dátum

alírás

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: III. 10645-23/2011.

Érk.: 2011-11-22

mely létrejött egyrészről

Név:

Képviseli:

Székhely:

Törzskönyvi azonosító:

Statisztikai számjel:

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),**Baja Város Önkormányzata**

Zsigó Róbert polgármester

6500 Baja, Szentháromság tér 1.

724319

15724313-8411-321-03

másrészről

Név:

PARTFAL 2011 KONZORCIUM**Konzorciumvezető adatai:**

Név:

Képviseli:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzék száma:

Bankszámlaszám:

Telefonszám:

E-mail cím:

Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft.

Décse Sándor ügyvezető igazgató

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

10417050-2-16

16-09-001063

11745004-20059570-00000000

0656/378-201

keviterv@kevitervakva.hu**Konzorciumi tag adatai:**

Név:

Képviseli:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzék száma:

Bankszámlaszáma:

Vitaqua Kkt.

Eichhardt Géza közös képviselő

6500 Baja, Hunyadi J. utca 4.

29781472-2-03

03-03-100406

10200081-25870116-00000000

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**) együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

I. Előzmény

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a **DAOP-5.2.1/D-1-09-2f-2009-0001 azonosító számú „A bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” témájú projekt keretén belül engedélyezési és kiviteli tervek készítésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése tárgyában.** Ezen közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő, mint Megrendelő megrendeli, Tervező pedig, mint nyertes ajánlattevő elvállalja a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyát képező engedélyezési és kiviteli terveknek a közbeszerzési dokumentációban és jelen szerződésben meghatározottak szerinti elkészítését.

II. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a DAOP-5.2.1/D-1-09-2f-2009-0001 azonosító számú „A bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” témájú projekt keretén belül a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározottak szerint a **vízjogi engedélyezési és a kiviteli terv elkészítését**, valamint a jelen szerződés III.1.

Megrendelő

Tervező

VITAQUA KKT. KEVITERV AKVA

MÉRNOKI VÁLLALKOZÁSI KFT.

6500 Baja, Hunyadi J. utca 4.

Adószám: 29781472-2-03

Bsz.: 10200081-25870116-00000000

e-mail: keviterv@kevitervakva.hu

pontjában meghatározott határidőig elkészített terveken a Közreműködő Szervezet által kijelölt minőségbiztosító részéről kért **módosítások átvezetését**.

III. A szerződés teljesítése, határidők

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott tervezői munkák **teljesítési határideje:**

A teljesítés I. részhatárideje: a vízjogi engedélyezési tervet, valamint az ajánlattételi felhívásban meghatározott teljes mennyiség kiviteli tervnek nem minősülő elemeit jelen szerződés aláírásától számított 30. naptári napig kell leszállítani (környezetvédelmi hatósághoz benyújtani).

A teljesítés II. részhatárideje: a vízjogi létesítési engedélyezési tervek hatóság által történő elfogadása, a vízjogi engedély megadása, a terv esetleges módosításával, a hatósághoz történő benyújtást követő 60. naptári nap.

A teljesítés III. részhatárideje, egyúttal a teljesítési véghatáridő: kiviteli terv elkészítése jelen szerződés aláírásától számított 120. naptári napig.

2. Határidőben teljesít a Tervező, amennyiben a tervszállítás a jelen szerződés III.1. pontjában rögzített határidőkre megtörténik. Tervező tudomásul veszi és rögzíti, hogy tisztában van a Megrendelőnek a határidőben való szerződésszerű teljesítéséhez fűződő érdekével és ennek érdekében a tőle elvárható gondossággal jár el a szerződés teljesítése során.

3. Tervező a tervek személyes átadásával, vagy postai úton történő feladással feladóvevénnyel igazolt módon teljesít.

4. A tervek átadásával a tervezési feladat akkor minősül teljesítettnek, ha annak átvétele és részletes áttanulmányozása, valamint az esetlegesen szükséges módosítások megtörténte után Megrendelő arról teljesítésigazolást állít ki.

5. Ha a támogató szerv által elfogadott tervek, egyéb szakvélemények esetlegesen létesítési engedélyek módosítását teszik szükségessé, ezen engedélymódosítások beszerzése is Tervező feladatát képezi, az a teljesítés feltétele.

6. Tervező hat **darab papír alapú kiviteli tervpéldányt, továbbá a tervek digitalizált formáját további hat példányban** köteles Megrendelőnek átadni.

IV. Tervezési díj, fizetési feltételek

1. Tervezőt a fenti munkáért nettó **2.950.000.-Ft + 25%ÁFA (737.500.-Ft)** összesítve **bruttó 3.687.500.- Ft, azaz** bruttó hárommillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint **tervezési díj** illeti meg.

2. A tervezési díjat Megrendelő három részletben fizeti meg:

Jelen szerződés III. pontja szerinti I. részhatáridőre meghatározott feladat teljesítése esetén a díj 50%-át, II. részhatáridőre meghatározott feladat teljesítése esetén 20%-ot, a fennmaradó 30%-ot a III. részhatáridőre, egyúttal véghatáridőre vonatkozó feladat teljesítése esetén.

3. A tervezési díj megfizetését Megrendelő átutalással teljesíti Tervező OTP Nyrt. Szolnoki Bankfióknál vezetett 11745004-20059570-00000000 számú számlájára Megrendelő általi teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételét követően a Kbt. 305. §-ában meghatározottak szerint.

4. A tervezési díj jogi természetét illetően **átalánydíj**, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

5. Megrendelő előleget nem fizet, részszámla, illetve végszámla benyújtására kizárólag a 2. pontban meghatározottak szerint van lehetőség.

6. Tervező előteljesítésre és ennek megfelelően előszámlázásra jogosult.



Megrendelő

Tervező

VITAQUA KKT.

6500 Baja, Hunyadi J. u. 4.

Adószám: 29781472-2-03

Bsz.: 10200081-25870114-00000000



V. Tervező jogai és kötelezettségei


1. Tervező a kiviteli tervdokumentációt a szerződés létrejöttkor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogsabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződészerű.
2. A jelen szerződés alapján készült kiviteli tervek tulajdonjoga Megrendelő általi átvétellel és a tervezési díj megfizetésével Megrendelőre száll át és azok korlátlan és teljes körű felhasználási jogát is megszerzi. Tervező a közbeszerzési eljárásban és a szerződés IV.1. pontjában rögzített tervezési díjba a jelen pont szerinti jogainak átruházása ellenértékét is beleértette, így ezzel kapcsolatban Megrendelő felé további követelése nincs.
3. Tervező tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a kivitelezés érdekében szükségessé válik a tervek módosítása és annak elvégzését Tervező megfelelő határidőn belül nem vállalja, úgy Megrendelő a szükséges módosítások elvégzésére más tervezőt bízhat meg. Ebben az esetben Tervező szerzői jog hatálya alá tartozó oltalomra a módosítások tárgyában nem hivatkozhat.
4. Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.
5. Tervező alvállalkozók igénybevételére jogosult, azonban az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
6. Tervező vállalja, hogy az engedélyezési tervvel kapcsolatos eljárási díjat az eljáró hatóságnak a terv benyújtásával egyidejűleg megfizeti.

VI. Megrendelő jogai és kötelezettségei


1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés I-III. pontjaiban meghatározott tervezési munkát szerződés szerinti teljesítése esetén átveszi és a tervezési díjat a IV. pontban meghatározottak szerint megfizeti.
2. Megrendelő köteles a III. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződészerű teljesítést elfogadni.
3. Amennyiben Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 napon belül – írásban közli Tervezővel.
4. Megrendelő az I. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat Tervezőnek jelen szerződés létrejöttétől számított 6 munkanapon belül hiánytalanul átadja.
5. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési- felmérési cselekményeket elvégezhesse.
6. Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha Tervező késedelmesen teljesít. A teljesítés a részhatáridők meg nem tartása esetében is késedelmesnek minősül. A kötbér akkor is jár, ha Megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér összege naponta a nettó tervezési díj 1 %-a, de annak teljes összege legfeljebb a nettó tervezési díj 20 %-a lehet. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik és a késedelem teljes időszakára érvényes.

VII. Együttműködés, kapcsolattartás

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
3. Ha a jelen szerződés I. pontjában meghatározott tervek elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő Tervező írásbeli megkeresésétől számított 6 munkanapon belül a szükséges intézkedést megteszi.
4. Tervező vállalja a tervezési időszakban a folyamatos egyeztetést Megrendelővel, illetve annak képviselőjével a megrendelői észrevételeket felülvizsgálatuk után a továbbtervezésnél köteles figyelembe venni.



Megrendelő



Tervező


5. Szerződő Felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői és elérhetőségei:

Megrendelő részéről: Juhász Gyula
Baja Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
telefon: 79/527-142, fax: 79/527-106
e-mail: juhasz.gyula@bajavaros.hu
Tervező részéről: Décse Sándor
telefon: 56/378-020, fax: 56/378-206
e-mail: kevitrev@kevitervakva.hu

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő Felek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egyeztetéssel kísérik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére azonban kikötik hatáskörtől függően a Bajai Városi Bíróság illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
3. Jelen 4 oldalból álló szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező négy eredeti példányban készült, amelyből két példány Megrendelőt, két példány Tervezőt illet.

Baja, 2011. november 22.



Zsigo Róbert
polgármester
Megrendelő


Kelt: Baja, 2011. 12.02.


Décse Sándor
Keviterv Akva Kft.


Eichhardt Géza
Vitaqua Kkt.

Tervező


A kötelezettségvállalás ellenjegyzése:
Baja, 2011. november 22.


dr. Gyenes Gabriella
jegyző



Megrendelő

VITAQUA KKT.
6500 Baja, Hunyadi J. u. 4.
Adószám: 29781472-2-03
Bsz.: 10200081-25870116-00000000


Tervező


KEVITERV AKVA
MÉRŐMŰVEZÉSI ÉS VIZELÉNYELTÉRŐ KÖZLÉSI KFT.
6500 - Szendrői Sándor Kft. - 2. sz. Szekszárd - XIV. emelet
Közlekedési út 156, 56/378-201, fax: (56)378-206
e-mail: keviterv@kevitervakva.hu

